



COMUNE DI MALNATE

PROVINCIA DI VARESE

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLA VIABILITÀ
2022 IN COMUNE DI MALNATE

VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

ELENCO PREZZI A CORPO E MISURA



DOTT. ING. PAOLO GERVASINI

Via Speri della Chiesa n°20, 21100 Varese

www.paologervasini.it



Comune di Malnate
Provincia di Varese

pag. 1

ELENCO PREZZI

Lavori a Corpo e a Misura

OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza relativi alla viabilità 2022 in Comune di Malnate - VARIANTE

COMMITTENTE: Comune di Malnate

Varese, 20/11/2023



IL TECNICO

Dott. Ing. Paolo Gervasini

DOTT. ING. PAOLO GERVASINI
paolo@gervasinistudio.it

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<u>VOCI A CORPO</u>			
Nr. 1 001.001.001	via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento pedonale rialzato - demolizioni e scavi euro (settecentoquarantanove/16)	% <i>aliquota</i>	749,16 (0,339%)
Nr. 2 001.001.002	via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento pedonale rialzato - pavimentazioni stradali e marciapiedi euro (ventimilacentosedici/54)	% <i>aliquota</i>	20'116,54 (9,092%)
Nr. 3 001.001.003	via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento pedonale rialzato - segnaletica euro (novemilanovecento/00)	% <i>aliquota</i>	9'900,00 (4,475%)
Nr. 4 001.001.004	via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento pedonale rialzato - opere idrauliche euro (tredicimila/00)	% <i>aliquota</i>	13'000,00 (5,876%)
Nr. 5 001.001.006	via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento pedonale rialzato - oneri sicurezza euro (millecentocinquanta/00)	% <i>aliquota</i>	1'150,00 (0,520%)
Nr. 6 001.002.001	via Settembrini / Via Don Maesani - marciapiede - demolizioni e scavi euro (trecentoventisette/75)	% <i>aliquota</i>	327,75 (0,148%)
Nr. 7 001.002.002	via Settembrini / Via Don Maesani - marciapiede - pavimentazioni stradali e marciapiedi euro (ottomilacinquantasette/80)	% <i>aliquota</i>	8'057,80 (3,642%)
Nr. 8 001.004.003	via Settembrini / Via Don Maesani - abbattimento barriere architettoniche - segnaletica euro (novantadue/11)	% <i>aliquota</i>	92,11 (0,042%)
Nr. 9 001.004.005	via Settembrini / Via Don Maesani - abbattimento barriere architettoniche - percorso tattile euro (duecentosessanta/03)	%	260,03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
		<i>aliquota</i>	<i>(0,118%)</i>
Nr. 10 001.004.008	via Settembrini / Via Don Maesani - abbattimento barriere architettoniche - rampe diversamente abili euro (quattromilacentouno/30)	%	4'101,30 <i>(1,854%)</i>
		<i>aliquota</i>	
Nr. 11 002.001.001	via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - demolizioni e scavi euro (trecentoquarantaquattro/04)	%	344,04 <i>(0,156%)</i>
		<i>aliquota</i>	
Nr. 12 002.001.002	via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - pavimentazioni stradali e marciapiedi euro (quattromilacinquecentosettantasette/73)	%	4'577,73 <i>(2,069%)</i>
		<i>aliquota</i>	
Nr. 13 002.001.003	via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - segnaletica euro (quattromilanovecentocinquanta/00)	%	4'950,00 <i>(2,237%)</i>
		<i>aliquota</i>	
Nr. 14 002.001.004	via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - opere idrauliche euro (seimilacinquecento/00)	%	6'500,00 <i>(2,938%)</i>
		<i>aliquota</i>	
Nr. 15 002.001.006	via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - oneri sicurezza euro (cinquecentosettantacinque/00)	%	575,00 <i>(0,260%)</i>
		<i>aliquota</i>	
Nr. 16 002.004.005	via Ravina - abbattimento barriere architettoniche - percorso tattile euro (duecentosessanta/03)	%	260,03 <i>(0,118%)</i>
		<i>aliquota</i>	
Nr. 17 003.001.001	Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento pedonale rialzato - demolizioni e scavi euro (trecentoquarantaquattro/04)	%	344,04 <i>(0,156%)</i>
		<i>aliquota</i>	
Nr. 18 003.001.002	Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento pedonale rialzato - pavimentazioni stradali e marciapiedi euro (quattromilacentosessantanove/16)	%	4'169,16 <i>(1,884%)</i>
		<i>aliquota</i>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 19 003.001.003	Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento pedonale rialzato - segnaletica euro (quattromilanovecentocinquanta/00)	% <i>aliquota</i>	4'950,00 (2,237%)
Nr. 20 003.001.004	Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento pedonale rialzato - opere idrauliche euro (seimilacinquecento/00)	% <i>aliquota</i>	6'500,00 (2,938%)
Nr. 21 003.001.006	Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento pedonale rialzato - oneri sicurezza euro (cinquecentosettantacinque/00)	% <i>aliquota</i>	575,00 (0,260%)
Nr. 22 003.004.005	Viale Trieste prossimità via Tallachini - abbattimento barriere architettoniche - percorso tattile euro (cinquecentoventicinque/03)	% <i>aliquota</i>	525,03 (0,237%)
Nr. 23 004.001.001	Via Manzoni - attraversamento pedonale rialzato - demolizioni e scavi euro (quattromilacentocinquantadue/71)	% <i>aliquota</i>	4'152,71 (1,877%)
Nr. 24 004.001.002	Via Manzoni - attraversamento pedonale rialzato - pavimentazioni stradali e marciapiedi euro (ottomiladuecentotrentasei/48)	% <i>aliquota</i>	8'236,48 (3,723%)
Nr. 25 004.003.002	Via Manzoni - asfaltature carreggiata - pavimentazioni stradali e marciapiedi euro (novecentodue/54)	% <i>aliquota</i>	902,54 (0,408%)
Nr. 26 004.003.003	Via Manzoni - asfaltature carreggiata - segnaletica euro (centoottantaquattro/65)	% <i>aliquota</i>	184,65 (0,083%)
Nr. 27 004.003.006	Via Manzoni - asfaltature carreggiata - oneri sicurezza euro (novecento/00)	% <i>aliquota</i>	900,00 (0,407%)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 28 005.002.001	Via Monte Cervino - marciapiede - demolizioni e scavi euro (duemilacinquecentosettantacinque/19)	% <i>aliquota</i>	2'575,19 (1,164%)
Nr. 29 005.002.002	Via Monte Cervino - marciapiede - pavimentazioni stradali e marciapiedi euro (quattromilaseicentosessantadue/09)	% <i>aliquota</i>	4'662,09 (2,107%)
Nr. 30 005.003.001	Via Monte Cervino - asfaltature carreggiata - demolizioni e scavi euro (diciannovemiladuecentonovantauno/85)	% <i>aliquota</i>	19'291,85 (8,720%)
Nr. 31 005.003.002	Via Monte Cervino - asfaltature carreggiata - pavimentazioni stradali e marciapiedi euro (quarantaquattromilaseicentosettantaotto/70)	% <i>aliquota</i>	44'678,70 (20,194%)
Nr. 32 005.003.003	Via Monte Cervino - asfaltature carreggiata - segnaletica euro (ottocentocinquantasette/99)	% <i>aliquota</i>	857,99 (0,388%)
Nr. 33 005.003.006	Via Monte Cervino - asfaltature carreggiata - oneri sicurezza euro (novecento/00)	% <i>aliquota</i>	900,00 (0,407%)
Nr. 34 006.003.001	via Pasubio e via Cadore - asfaltature carreggiata - demolizioni e scavi euro (diecimilaottantasette/12)	% <i>aliquota</i>	10'087,12 (4,559%)
Nr. 35 006.003.002	via Pasubio e via Cadore - asfaltature carreggiata - pavimentazioni stradali e marciapiedi euro (ventiunomilaquarantasei/68)	% <i>aliquota</i>	21'046,68 (9,513%)
Nr. 36 006.003.003	via Pasubio e via Cadore - asfaltature carreggiata - segnaletica euro (trecentosessantauno/22)	% <i>aliquota</i>	361,22 (0,163%)
Nr. 37	via Pasubio e via Cadore - asfaltature carreggiata - oneri sicurezza		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
006.003.006	euro (novecento/00)		%	900,00 (0,407%)
Nr. 38 007.003.007	Via Milano - asfaltature carreggiata - barriere stradali euro (milleduecentocinquanta/00)		% <i>aliquota</i>	1'250,00 (0,565%)
Nr. 39 007.004.008	Via Milano - abbattimento barriere architettoniche - rampe diversamente abili euro (quattromilaquattrocentocinquanta/00)		% <i>aliquota</i>	4'450,00 (2,011%)
Nr. 40 008.003.001	Piazza Rosselli - asfaltature carreggiata - demolizioni e scavi euro (quattrocentosessantauno/16)		% <i>aliquota</i>	461,16 (0,208%)
Nr. 41 008.003.002	Piazza Rosselli - asfaltature carreggiata - pavimentazioni stradali e marciapiedi euro (milleottocentoventidue/26)		% <i>aliquota</i>	1'822,26 (0,824%)
Nr. 42 009.005.007	via Rimembranze - barriere stradali - barriere stradali euro (millecinquecento/00)		% <i>aliquota</i>	1'500,00 (0,678%)
TOTALE VOCI A CORPO euro <i>aliquota</i>				221'245,36 (100,000%)
Varese, 20/11/2023  Il Tecnico dott. ing. Paolo Gervasini 				